



COMUNE DI SCALENGHE

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

n. **355** del 12/12/2016

Responsabile del Servizio: Arch. Marco BIANCO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO E RAZIONALIZZAZIONE DRENAGGIO URBANO (TRATTO VIA SANTA CATERINA -STRADA BARATTINA). - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTA MELLO SRL CON SEDE IN LECCE VIA TITO MINNITI N° 13/D P.I. 04300440759.

CUP :F78G11000200006

CIG N° 67848760CD

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DELL'UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE

OGGETTO : PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO E RAZIONALIZZAZIONE DRENAGGIO URBANO (TRATTO VIA SANTA CATERINA –STRADA BARATTINA). - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTA MELLO SRL CON SEDE IN LECCE VIA TITO MINNITI N° 13/D P.I. 04300440759.
CUP :F78G11000200006 CIG N° 67848760CD

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA BURIASCO SCALENGHE

Premesso che

- i lavori in oggetto sono urgenti ed indifferibili e costituiscono un completamento di un sistema di protezione idraulica del centro abitato di Scalenghe già realizzato per gran parte e con fondi della Regione Piemonte;
- i lavori ammontano ad una cifra complessiva di € 336.033,70
- il progetto è stato in parte finanziato con la cifra di € 277.054,80 da parte della Regione Piemonte D. D. N° 1414 del 27/05/2011;
- il Capitolato ed i vari documenti di progetto esecutivo sono stati approvati con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Scalenghe n° 118 in data 14/10/2014, in tale deliberazione si evidenzia che il progetto è stato in parte finanziato con la cifra di € 277.054,80 da parte della Regione Piemonte D. D. N° 1414 del 27/05/2011;
- il Comune di Scalenghe ha assunto una ulteriore Deliberazione di Giunta la n° 50 del 28/04/2016 nella quale prende atto di un possibile ritardo dei pagamenti della Regione Piemonte dovuti al proprio patto di stabilità;

tutto ciò premesso

Richiamata la propria determinazione a contrarre n° 4 del 30/09/2016 con la quale si identificano i motivi e la scelta della procedura di gara per i "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO E RAZIONALIZZAZIONE DRENAGGIO URBANO (TRATTO VIA SANTA CATERINA –STRADA BARATTINA" mediante procedura negoziata, previo avviso di gara, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

Vista la pubblicazione dell'Avviso di interesse sul profilo committente del Comune di Scalenghe sul profilo dell'Unione dei Comuni di Airasca Buriasco Scalenghe dalla data del 19/08/2016 sino al 02/09/2016, quindi per 15 gg consecutivi, con tempo utile per la consegna della manifestazione di interesse tramite posta elettronica certificata entro il 05/09/2016;

dato atto che a seguito della pubblicazione dell'Avviso di cui al punto precedente sono pervenute entro il termine utile n° 69 ditte e che tutte le 69 ditte sono state invitate alla successiva procedura di gara svolta via PEC;

visti i tre verbali di gara ed i loro allegati, tutti pubblicati sui profili Committente - Comune di Scalenghe e Unione dei Comuni, afferenti alle tre sedute di gara di cui 2 pubbliche ed una non pubblica per l'apertura delle offerte tecniche e precisamente:

1. Verbale Di Gara Della prima Seduta del 27/10/2016 (Pubblica) ed allegati
2. Verbale Di Gara Della seconda Seduta del 03/10/2016 (Segreta) ed allegati
3. Verbale Di Gara Della terza Seduta Del 07/11/2016 (Pubblica) ed allegati

e ritenuto opportuno approvarli;

Preso atto che il miglior punteggio complessivo pari a 100 su 100 è attribuito alla ditta n° 2 MELLO SRL e che la seconda Ditta classificata con punteggio di 95,41 su 100 risulta essere la n° 15 F.LLI BIANCHI SRL;

Preso atto che la ditta MELLO SRL con sede in Lecce via Tito Minniti n° 13/D P.I. 04300440759 è stata proposta quale aggiudicataria con un ribasso economico del 45,10% sul prezzo a base d'asta di € 336.033,70 di cui € 5.173,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo contrattuale complessivo pari ad € 186.816,08 di cui € 5.173,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e IVA esclusa;

Preso altresì atto che le offerte presentate dalle ditte MELLO SRL e F.LLI BIANCHI SRL risultano superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di gara secondo quanto previsto dall'Art 97 comma 3 del Dlgs 50/2016 e smi e che entrambe le Ditte sono state sottoposte a procedura di verifica di anomalia dell'offerta secondo i disposti previsti dall'art 97 del suddetto dlgs 50/2016 e smi;

Visto il Verbale del RUP – Responsabile del Settore LLPP e Ambiente – Geom. Manassero in data 09/12/2016 prot. 0007902/VI.5 indirizzato al Responsabile della Centrale Unica di Committenza che riassume e conclude le verifiche di anomalia nei confronti delle ditte suddette;

Vista la valutazione di ammissibilità delle offerte delle due ditte contenuta in tale verbale, svolta secondo i disposti previsti dall'art 97 del suddetto dlgs 50/2016 e smi, si dà atto che si può assumere quale definitiva la graduatoria contenuta nell'ultimo verbale di gara all'allegato f);

Si dà atto altresì che sono terminate le verifiche di legge sulla ditta proposta aggiudicataria MELLO SRL e precisamente:

- 1) Richiesta regolarità all'Agenzia delle Entrate di Lecce PEC in data 15/11/2016 prot. 0000354/VI.5
- 2) Richiesta carichi pendenti e casellario giudiziale Procura di Lecce pec in data 17/11/2016 prot. 0000358/VI.5
- 3) Richiesta verifica fallimentare Tribunale di Lecce PEC in data 15/11/2016 prot. 0000355/VI.5
- 4) Richiesta verifica DURC-ON LINE prot. INAIL 5525727 del 22/11/2016
- 5) Richiesta comunicazione Antimafia BDNA prot. 0101663_20161114
- 6) ANAC – annotazioni riservate in data 07/11/2016
- 7) Camera di Commercio di Lecce n° prot. 0000356/VI.5

tutti gli enti preposti hanno regolarmente risposto e non sono stati comunicati elementi ostativi alla successiva fase di aggiudicazione definitiva;

dato atto che a seguito del ribasso d'asta del 45.10% il QTE risulta aggiornato con il seguente prospetto in raffronto :

Q.T.E. A BASE DI GARA COME DA PROGETTO APPROVATO	
i lavori ammontano ad una cifra complessiva di € 336.033,70	
categoria prevalente OG 06 per	€ 257.295,84
OS 01 Lavori in terra	€ 58.267,44
OG 03 Strade autostrade ecc.	€ 15.297,07
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.173,35
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	
€ 336.033,70	
Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 83.966,30
Totale complessivo opera	€ 420.000,00

QTE DOPO RIBASSO DI GARA DEL 45.10%	
LAVORI COMPLESSIVI compresi oneri	
per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 5.173,35)	€
186.816,08	
Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 50362,93
Nuova voce IVA 10% su lavori € 186.816,08	€ 18.681,61
Totale somme a disposizione	€ 69.044,54
Totale complessivo opera	€ 255.860,62

Preso atto che occorre impegnare la cifra del suddetto QTE ammontante complessivamente ad € 255.860,62, la quale a seguito del ribasso di gara trova completa capienza nel contributo della Regione Piemonte al seguente capitolo:

Eserc. Finanz.	2016						
Missione	9	Programma	4	Titolo	2	Macroagg.	202
Cap./Art.	3350/99	Descrizione	Lavori di regimazione acque a protezione abitato finanziati con contributo regionale				
SIOPE	2103	CIG	67848760CD	CUP	F78G11000200006		
Creditore	MELLO SRL						
Causale	GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO E RAZIONALIZZAZIONE DRENAGGIO URBANO						
Importo	€ 255.860,62						

Dato atto che al fine del rispetto della direttiva ricorsi, ora art. 32 del dlgs 50/2016, il contratto e il conseguente inizio lavori verranno redatti e stipulati non prima della fine del mese di gennaio 2017 e quindi i lavori saranno eseguiti interamente nell'anno 2017, necessita di conseguenza modificare il Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Scalenghe. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

cronoprogramma dei lavori ed esigibilità dei pagamenti che sono previsti interamente nell'anno 2017;

Ritenuto, pertanto, richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere ad apportare le necessarie modifiche al bilancio di previsione 2016-2018 per effetto della tempistica di realizzazione delle opere e della effettiva esigibilità della spesa;

Visti:

- il D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, l'art. 26, c. 6;
- la L. 28 dicembre 2015, n. 221
- il DM Ambiente 25 luglio 2011
- il D.Lgs. n. 163/2006 essendo la gara precedente al nuovo Codice dei contratti ;
- la deliberazione del Comune di Scalenghe di C.C. n. 18 del 13/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016/2018;
- il provvedimento del Sindaco n. _____ che nomina Arch. Marco BIANCO Responsabile del SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
- lo Statuto Comunale vigente;
- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1) di approvare i verbali delle operazioni di gara:

- Verbale di Gara della prima Seduta del 27/10/2016 (Pubblica) ed allegati
- Verbale di Gara della seconda Seduta del 03/10/2016 (Segreta) ed allegati
- Verbale di Gara della terza Seduta Del 07/11/2016 (Pubblica) ed allegati

2) di aggiudicare I “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO E RAZIONALIZZAZIONE DRENAGGIO URBANO (TRATTO VIA SANTA CATERINA –STRADA BARATTINA)” Alla Ditta MELLO SRL con sede in Lecce via Tito Minniti n° 13/D P.I. 04300440759 che ha offerto l'esecuzione di tutte le migliorie proposte ed un ribasso economico del 45,10% sul prezzo a base d'asta di € 336.033,70 di cui € 5.173,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo contrattuale complessivo pari ad € 186.816,08 di cui € 5.173,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e IVA esclusa ;

3) di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico a seguito del ribasso d'asta offerto dalla ditta MELLO srl come segue :

QTE DOPO RIBASSO DI GARA DEL 45.10%	
LAVORI COMPLESSIVI compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 5.173,35) 186.816,08	€
Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 50362,93
Nuova voce IVA 10% su lavori € 186.816,08	<u>€ 18.681,61</u>
Totale somme a disposizione	€ 69.044,54
Totale complessivo opera	€ 255.860,62

4. di impegnare la spesa afferente al QTE, la quale a seguito del ribasso di gara trova completa capienza nel contributo della Regione Piemonte, al seguente capitolo:

Eserc. Finanz.	2016					
Missione	9	Programma	4	Titolo	2	Macroagg. 202
Cap./Art.	3350/99	Descrizione	Lavori di regimazione acque a protezione abitato finanziati con contributo regionale			
SIOPE	2103	CIG	67848760CD	CUP	F78G11000200006	
Creditore	MELLO SRL					
Causale	GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO E RAZIONALIZZAZIONE DRENAGGIO URBANO					
Importo	€ 255.860,62					

5. di modificare il cronoprogramma dei lavori ed esigibilità dei pagamenti che sono previsti interamente nell'anno 2017, anziché nell'anno 2016, e di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere ad apportare le necessarie modifiche al bilancio di previsione 2016-2018 per effetto della tempistica di realizzazione delle opere e della effettiva esigibilità della spesa;
6. di procedere alla stipula del contratto solo dopo 35 gg dalla data di pubblicazione della presente determinazione che sarà comunicata a tutti i partecipanti la gara con mail certificata e sarà inoltre pubblicata su tutti i siti istituzionali utilizzati per l'indizione della gara stessa ;
7. di procedere con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva via mail certificata a tutte le ditte che hanno presentato offerta
8. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69).

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA BURIASCO SCALENGHE
Arch. Marco Bianco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Arch. Marco BIANCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

C / R	Anno	Imp / Sub	Missione	Cap.	Art.	Importo €
C	2016	675	09042	3350	99	255.860,62

Scalenghe, li 12/12/2016

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to: Rag. Luciana MOSSO

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Scalenghe, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune all'indirizzo: www.comune.scalenghe.to.it per quindici giorni consecutivi, dal 13/12/2016 al 28/12/2016

Scalenghe, li 13/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

